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KNJIGA 2 - PRJEDLOG UGOVORA
IMPLEMENTACIJA EU PROJEKTA X4ITS

NADOGRADNJA SUSTAVA VIDEO-
NADZORA TUNELA UCKA - A8
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BINA-ISTRA d.d., Zrins¢ak 57, 52426 Lupoglav, dioni¢ko drustvo za financiranje, gradnju, upravljanje i
odrZavanje autocesta, OIB 13439120211, koje zastupa Generalni direktor g. Dario Sili¢ (dalje u tekstu:
Narucitelj)

i
[naziv drustva], [adresa], OIB [ ® ], koje zastupa direktor OIB [ ® ], (dalje u tekstu: lzvodac)

zakljucili su:

UGOVOR Ref: C-T-26-0002 (ref: Bina-Istra)

PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Predmet Ugovora je:

(1) Nadogradnja sustava video-nadzora tunela Ucka na autocesti A8 pod koncesijom Bina-Istre d.d.za
potrebe IMPLEMENTACIJE EU PROJEKTA X4ITS — u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava
u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF) — sektor prometa CEF-T-2022-SIMBOGEN ugovor br.
Project 101122492-22-EU-TG-X4ITS, prema ponudi lzvodaca br. [®]od [® dd.mm.gg.] (dalje u tekstu:
,Ponuda“), a koja je Prilog 2 Ugovora, sve dalje u tekstu zajedno: ,Radovi“, a kako je razradeno u
nastavku. .

(2) Radovi obuhvacaju: dobavu, isporuku, ugradnju opreme, mreZno spajanje te provjeru
funkcionalnosti novougradene opreme sustava videonadzora tunela Ucka, ukljuCujuci parametriranja,
ispitivanje rada opreme, izradu dokumentacije izvedenog stanja, uputa za rukovanje, izradu
dokumentacije propisane Pravilnikom o uvjetima i nac¢inu provedbe tehnicke zastite (NN 198/03) - $to
¢e biti predmet primopredaje sustava sa svom pripadaju¢om dokumentacijom, u svemu u skladu s
Dokumentacijom o nabavi, lzvedbenim projektom sustava tehni¢ke zastite — proSirenje sustava za
video-nadzor u objektima tunela Ucka — Etapa | Portal Istra i Portal Kvarner, El. broj: TZ-250725 izraden
po Fittich d.o.o0. Pula i Troskovnikom (u Prilogu 4), Posebnim uvjetima (u Prilogu 3) te Ponudom
Izvodaca (u Prilogu 2), dalje u tekstu: Radovi.

(3) Radovi se provode vezano za Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za
povezivanje Europe (CEF) — Sektor prometa CEF-T-2022-SIMBOGEN ugovor br. Project 101122492-22-
EU-TG-X4ITS, s ciljem unaprjedenja dostavljanja podataka u Nacionalnu pristupnu tocku kroz
unaprjedenje sustava video-nadzora i detekcije kojim ¢e se omoguciti obavjeStavanje korisnika
autoceste, nadzor i upravljanje prometom na Jadranskoj autocesti A8 (Istarski ipsilon) te omoguditi
dostavljanje podataka u Sredisnji centar za nadzor prometa na autocestama (SCNUP-AC) te Nacionalnu
pristupnu tocka (NPT).

(4) l1zvodac ce izvesti Radove u skladu s Izvedbenim projektom iz ¢lanka 3. ovog Ugovora na lokaciji
Narucitelja (portal Istra i portal Kvarner tunela Ucka na A8, Zrins¢ak 57, 52426 Lupoglav), a sve prema
privitcima iz ovog Ugovora, javhom nadmetanju i ponudi Izvodaca. IzvrSeni Radovi trebaju udovoljavati
svim primjenjivim tehnickim propisima te propisima Republike Hrvatske.
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OPCE OBVEZE 1ZVODACA | NARUCITELJA

Clanak 2.

Opce obveze lzvodaca:

(1) Izvodac ce osigurati svu potrebnu opremu, materijale, strojeve, alate, softvere, parametriranja,
ispitivanje rada opreme, izradu dokumentacije izvedenog stanja, obuku korisnika za rad i primopredaju
sa svom pripadajuéom dokumentacijom, te koordinaciju s Naruciteljem i/ili Operaterom (Bina-Istra
d.o.o. za upravljanje i odrzavanje — dalje u tekstu: BIUO) potrebne za uspjesno izvrSenje Radova, kao i
osoblje, ostale stvari i usluge, koji su zahtijevani lzvedbenim projektom i TroSkovnikom odnosno ovim
Ugovorom, ukljucujuéi i otklanjanje eventualnih nedostataka kako bi Radovi u potpunosti bili
primjereni za namjenu predvidenu ovim Ugovorom. Izvodac¢ se obvezuje Naruditelju predati svu
izvedbenu dokumentaciju, te upute za instalaciju, rukovanje i servisiranje u analognom i digitalnom
zapisu.

(2) 1zvedba Radova obuhvaca svu opremu koja je potrebna da bi se zadovoljili zahtjevi Naruditelja kako
je to navedeno u Natjecajnoj dokumentaciji i lzvedbenom projektu i Posebnim uvjetima, kao i sve
usluge i radove koji su potrebni radi pravodobnog dovrsetka Radova i njihovog funkcioniranja.

(3) Sav materijal i oprema, koju gospodarski subjekt dobavlja i ugraduje mora imati isprave o
sukladnosti, u skladu s vazeéim zakonima i propisima iz podrucja gradnje (tvornicka ispitivanja i atesti,
certifikati sukladnosti i sl.) i ostala uvjerenja o kakvodi u skladu s vaze¢im zakonima i propisima.

(4) 1zvodac snosi svu odgovornost za sve radnje na mjestu izvrSavanja Radova, za njihovo propisno
izvrSenje i sigurnost, kao i za cjelovitost i sigurnost objekata Narucitelja , sigurnost korisnika i prometa,
osoblja Narucitelja i osoblja drustva Operatera (Bina-Istra d.o.o. za upravljanje i odrzavanje) koje ¢ée
osiguravati regulaciju prometa tijekom izvrSavanja Radova. Izvodac se takoder obvezuje pridrzavati se
posebne regulaciju prometa koju osigurava drustvo Bina-Istra d.o.o. upravljanje i odrZavanje u skladu
s Posebnim uvjetima iz Priloga 3.

(5) Narucitelj ¢e uslugu stru¢nog nadzora nad izvrSenjem Radova ugovoriti s nadzornim inZenjerom.
Kad god to zatrazi nadzorni inzenjer, lzvodac ¢e bez odgode u najkra¢éem moguéem roku dostaviti sve
pojedinosti organizacije i metoda te tehnologije koje Izvodac predlaze da se prihvate u izvrSavanju
Radova. lzvodac neée poduzimati nikakve znatne izmjene tih metoda i organizacije bez prethodne
pisane obavijesti Nadzornom inzenjeru od strane lzvodaca te bez prethodne pisane suglasnosti
Nadzornog inZenjera i Narucitelja.

(6) Izvodac je pri izvrsenju Radova duzan:
- organizirati dobru medusobnu suradnju svih sudionika,

- prije provodenja bilo kojih radnji potrebnih za izvrSenje Radova, lzvodac je duZan suradivati s
drustvom Bina-Istra d.o.o. za upravljanje i odrzavanje (dalje u tekstu: Operater) u cilju osiguravanja
neometanog upravljanja i odrzavanja tunela Ucka te autoceste A8, kao i sigurnosti prometa,
postojeée opreme, korisnika i objekta Narucitelja te od Operatera pribaviti suglasnost za pocetak
izvedbe Radova u skladu s Prilogom 3,

- detaljno se upoznati s postojeé¢im stanjem te izraditi detaljan dinamicki plan izvedbe Radova na
koji Narucitelj treba dati pisanu suglasnost,
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- priizvedbi Radova odrZati cjelovitost i funkcionalnost opreme i svih instalacija tunela Ucka tijekom
izvedbe Radova,

- suradivati s Operaterom najaviti i dobiti prethodnu pisanu suglasnost Operatera za sve zahvate na
kolniku pod prometom te regulaciju prometa u skladu s Prilogom 3,

- dostaviti svu potrebnu izvedbenu dokumentaciju te i snimku izvedenog stanja;
- dostaviti dokaz o posjedovanju valjanih licenci i prava ako je primjenjivo,

- voditi racuna prilikom izvodenja radova da svi sustavi upravljanja tunelom Ucka i autocestom budu
u funkciji, te da eventualni prekidi u radu budu unaprijed predvideni i svedeni na minimum te
osobito vodi racuna o integritetu postojecih instalacija i optickog kabela;

- imenovati odgovornu osobu koja ¢e koordinirati sve aktivnosti povezane s ovim projektom i
osobama koje sudjeluju u njemu;

- osigurati da njegov predstavnik prisustvuje koordinacijskim sastancima i/ili razgovorima s
nadzornim inZenjerom i Naruciteljem u svako razumno vrijeme sve do isteka roka za otklanjanje
nedostataka;

- prisustvovati redovitim koordinacijskim sastancima s Naruciteljem, najmanje dvaput mjesecno, a
po potrebi i CeSce te ga pravovremeno obavjestavati o stanju izvrSenja Radova;

- sastaviti mjesecni izvjeStaj o napredovanju Radova te izvjeStaj koji ée biti prilog privremenoj
situaciji iz kojeg ¢e biti vidljivo stanje kvalitete i opsega Radova;

- bez troska za Narucitelja staviti Narucitelju na raspolaganje sve pristupne Sifre i kodove na nacin
da se omogudi bilo kojoj trecoj strani, Narucitelju i Operateru, upravljanje i odrzavanje
implementiranog sustava koji je predmet Radova.

(7) lzvodac je za izvrSenje Radova duzan koristiti materijalne i ljudske resurse s odgovarajuéim
kvalifikacijama za izvrSenje Radova. Izvodac se nadalje obvezuje obavljati poslove i izvrSavati Radove u
skladu s razinom kvalitete predvidenom najvisSim standardima struke vazecima prilikom izvrSenja
Radova te ih izvoditi maksimalno savjesno imajuéi pritom u vidu karakter, odnosno kvalitetu i koli¢inu
posla koji se obavlja te je iskljuCivo lzvoda¢ odgovoran za Radove. Prethodno navedeni resursi i
sredstva u svakom slucaju moraju biti u cijelosti u skladu s ugovorenim u okviru ugovornog odnosa i
vazeéim propisima.

(8) lzvodac postupa u vlastito ime i za vlastiti racun te prihva¢a punu odgovornost za vodenje svojih
djelatnika i materijalnih resursa. Tako iskljucivo, kao jedini poslodavac svim djelatnicima koje angazira
za obavljanje ugovorenih Radova, snosi isklju¢ivu odgovornost za uskladenost s vazeéim propisima o
radu te po potrebi odgovara izravno Narucitelju za sve Stete ili gubitke koje isti pretrpi uslijed krSenja
tih obveza.

(9) 1zvodac je duzan postupati u skladu sa svim vazecim radno-pravnim i socijalno-pravnim zahtjevima
te je duzan kontinuirano ispunjavati sve obveze u pogledu djelatnika angaziranih za izvrSenje Radova.
Tako lIzvodac primjerice jamci da su djelatnici uredno angazirani u sklopu njegove radne snage, da su
prijavljeni u sustav zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te da im se na vrijeme ispladuju plaée,
nadoknade, dodaci ili naknade iz radnog odnosa. lzvodac izricito izjavljuje da uredno placa doprinose
za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

(10) Ugovorni odnos izmedu lzvodaca i Narucitelja iskljucivo je trgovackog karaktera. Tako Izvodacevi
djelatnici (odnosno podizvodaci) zaduZeni za obavljanje ugovorenih Radova, ¢ak i ako se obavljaju
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neposredno u mjestu poslovanja Narucitelja, ni u kojem sluc¢aju ne smatraju osobama koje su u bilo
kakvom radnom odnosu s Naruciteljem.

(11) Izvodac je duZan o vlastitom trosku pribaviti sve dozvole, rjeSenja i odobrenja potrebne za
obavljanje djelatnosti, a posebne one koji su potrebni za uredno izvrSavanje Radova. lzvodac jamdi
Narucitelju da raspolaZze svim dozvolama i ovlastenjima potrebnim za izvrSenje ovog Ugovore te se
obvezuje u svom trosku iste obnoviti i/ili ponovno ishodite, a sve u cilju izvrSenja ovog Ugovora. Izvodac
po potrebi odgovara Narucitelju za Stetu ili gubitak koje isti pretrpi uslijed krSenja ove obveze te
Narucitelj zadrzava pravo na raskid ugovora s izravnim uéinkom.

(12) l1zvodac se takoder obvezuje obavijestiti Narucitelja o eventualnoj statusnoj promjeni na strani
Izvodaca, i to najmanje mjesec dana prije provodenja same statusne promjene. U slucaju da lzvodac
ne obavijesti Narucitelja u navedenom roku, Narucitelj ima pravo na raskid ugovora s izravnim
ucinkom.

(13) lzvodac mora uredno izvrSavati sve porezne obveze te po potrebi izravno odgovara Narucitelju za
Stetu koju isti pretrpi uslijed krSenja te obveze.

(14) Izvodac je duzan obavijestiti Narucitelja o svim okolnostima koje bi mogle utjecati na izvrSavanje
Radova i to u najkracem roku nakon sto za iste sazna.

(15) Opce obveze Narucitelja

Narucitelj ¢e:

- imenovati osobe za pracenje izvrsenja Radova;

- dati suglasnost na dostavljene izvedbene projekte ako su potrebni kada budu zadovoljavali sve
projektom propisane zahtjeve;

- ustupiti sve raspolozive informacije i dokumente nuzne za izvodenje Radova;

- sudjelovati u odrzavanju koordinacijskih sastanaka;
- pregledati lzvodacev dinamicki plan te ¢e na njega dati suglasnost u slucaju njegova prihvacanja;

- pruziti neophodnu pomoc¢ Izvodacu radi uspjesnog i pravodobnog dovrsetka Radova.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Clanak 3.

(1) lzvodac ce izvesti Radove u skladu s dokumentacijom o nabavi od srpnja 2025. godine te
Izvedbenim projektom sustava tehnicke zaStite — prosirenje sustava za video-nadzor u objektima
tunela Ucka — Etapa | Portal Istra i Portal Kvarner, El. broj: TZ-250725 (dalje u tekstu: Izvedbeni projekt)
i pripadajuéim TroSkovnikom u Prilogu 4., osigurati potrebna paramteriranja te provjeru rada kamera.
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ROK ZAVRSETKA RADOVA

Clanak 4.

(1) Izvodac se obvezuje da ¢e Radove iz ¢lanka 1. Ugovora izvrsiti prema Ponudi u roku od najvise [@®]
( ) kalendarskih dana, racunajuci od dana uvodenja u posao koji nastupa uvodenjem lzvodaca u
posao kako je predvideno u stavku (2) ovog ¢lanka 4.

(2) Uvodenje u posao obavit ¢e se izmedu ovlastenog predstavnika Narucitelja i drustva Operatera,
Izvodaca i nadzornog inZenjera, o ¢emu Ce se sastaviti Zapisnik.

(3) Svi Radovi izvodit ¢e se unutar roka iz stavka (1) ovog €¢lanka 4. u skladu s dinamikom koju ¢e
usuglasiti Narucitelj posredstvom Operatera i Izvodaca, sve uz pisanu suglasnost Operatera. lzvodac je
duzan postovati i pridrzavati se Posebnih uvjeta Naruditelja iz Priloga 3.

UGOVORNA CIJENA, OBRACUN RADOVA | NACIN PLACANJA

Clanak 5.

(1) Za sveukupno ugovorene Radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora odnosno za izvodenje svih Radova iz
¢lanka 1. ovog Ugovora ugovara se cijena (dalje u tekstu: Cijena) ukupnom fiksnom iznosu od
EUR ( slovima). PDV nije ukljucen u Cijenu i bit ¢e obracunan prema

propisima na snazi u vrijeme izdavanja situacije/racuna.

(2) Cijena ukljucuje sve izvedbene obveze koje proizlaze iz izvrsavanja Radova.

(3) Cijena je pausalni prihvaceni ugovorni iznos i ne podlijeZze promjenama te obuhvaca sve koli¢ine
poslova i radova potrebne za uspjesnu izvedbu Radova ukljucujudi ali se ne ogranicavajuci na troSkove
prijevoza, cestarine, poreze, carine i davanja, suglasnosti, atesta, svih neophodnih mjerenja, ispitivanja
te softvera sukladno zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje koji su potrebni za uspjesan
dovrsetak Radova, povezivanje s postojec¢im sustavom upravljanja, te svih poslova i radova potrebnih
za cjelovitost i funkcionalnost Radova te se ugovorena Cijena neée korigirati zbog tih troSkova.

(4) Cijenu ¢e Narucitelj platiti lzvodacu ovisno o dovrsenosti Radova, odnosno putem privremenih
situacija koje mogu biti ispostavljane najvise jednom mjesecno, kako je navedeno u nastavku:

1. PS/Avans: 10 % avansa na ime nabave opreme po potpisu Ugovora i dostavljanju Garancije
za povrat avansa i garancije za dobro izvrsenje posla.

2. — 3. PS: od 10% do 80 %-razmjerno stupnju stvarno dovrSenih radova koje ée Izvodac za
potrebe obracuna mjesecnih situacija dokazati izradom gradevinske knjige i izvjescu
izvoditelja o stupnju gotovosti potvrdenog od strane nadzornog inZenjera, putem
mjesecne situacije

4. OS 100 %- po dovrsetku Radova te po ovjeri Zapisnika o primopredaji i po dostavljanju
garancije za otklanjanje nedostataka
(5) Mjesecne situacije Izvodac ce ispostavljati razmjerno stupnju stvarno dovrsenih Radova koje ¢e
za potrebe obracuna mjesecnih situacija dokazati izradom gradevinske knjige i izvjeséu lzvodaca te
njihovoj kvaliteti, Sto ¢e pismeno potvrditi ovlasteni nadzorni inZenjer i Narucitelj. Po primitku
Izvodaceve mjesecne situacije, ukoliko je ne smatra spornom, nadzorni inZenjer ée je ovjeriti u iducih
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5 (pet) kalendarskih dana potvrdujuéi da su Radovi izvedeni u skladu s Izvedbenim projektom i
Posebnim uvjetima Narucitelja. Bez prethodno navedene potvrde nadzornog inZenjera, Narucitelj
nema nikakvu obvezu placanja bez obzira na izvedene Radove niti lzvodac ima pravo zaracunati
zateznu kamatu buduci da obveza Narucitelja za pladanje ne nastaje dok se ne dostave prethodno
navedene potvrde i dokumenti. Narucitelj je obvezan platiti nesporni iznos lzvodacu u roku iz stavka
(10) ovog clanka. Nadzorni inZenjer ¢e objasniti pisanim putem razloge za moguci osporeni dio u
ovjeri mjesecne situacije unutar vremena predvidenog za ovjeru mjesecne situacije, a ugovorne
strane duzne su rijesiti sporni dio do izdavanja sljedece ovjerene mjesecne situacije. Ukoliko do tad
sporni dio ne bude rijesen, Ugovorne strane obvezuju se rijesiti ga tijekom zavrSnog (konacnog)
obracuna.

(6) Prva privremena situacija, odnosno avans, bit ¢e placena tek nakon sto Izvodac dostavi bankovnu
garanciju za povrat avansa i bankovnu garanciju dobro izvrSenje posla ili po uplati pologa za dobro
izvrSenje posla sukladno ¢lanku 6. ovog Ugovora,

(7) Ugovaranjem Cijene Radova na nacin definiran u stavku (1) ovog ¢lanka, lzvodac preuzima sve rizike
na koje nailazi te ugovorena cijena obuhvada i vrijednost svih nepredvidenih poslova i radova te
dodatnih poslova i radova vezanih za predmet Ugovora. U cilju izbjegavanja dvojbe, ugovorne strane
suglasno utvrduju kako i svi takvi nepredvideni i/ili dodatni poslovi i/ili radovi u odnosu na Ponudu
Izvodaca, ulaze u Cijenu.

(8) Posljednji iznos od 20% Cijene bit ¢e placen po dovrsetku svih Radova i isporuci sve Ugovorne
dokumentacije kako je navedeno u lzvedbenom projektu, Natje¢ajnoj dokumentaciji i ovom
Ugovoru. Po dovrsetku svih Radova bit ¢e sastavljen Zapisnik o primopredaji Radova i okoncanom
obracunu kojim se potvrduje da su okoncane sve obaveze a koji zajednicki potpisuju lzvodac,
Nadzorni inZenjer, Narucitelj i Operater. Bez obzira na izvrSene Radove, Izvodal nema pravo
zaracunati zateznu kamatu bududi da obveza Narucitelja na pla¢anje ne nastaje bez prethodnog
ispunjenja navedenih preduvjeta.

(9) Svaka situacija treba sadrzavati poziv na broj ovog Ugovora C-T-26-0002

(10) Rok pla¢anja je 60 dana od dana kada ovjerena faktura bude zaprimljena u BINA-ISTRI, d.d.,adresa
za dostavu popratne dokumentacije: HoB, Slavonska avenija 6/VII, 10000 ZAGREB odnosno od dana
dostave potrebne dokumentacije/potvrda kako je navedeno u ovom Ugovoru, a ovisno koji dan nastupi
kasnije, uz mogucnost prijevremenog pla¢anja na zahtjev lzvodaca i ovisno o financijskim
mogucénostima Naruditelja, prema internoj politici Narucitelja. U slu¢aju da lzvoda¢ ne zamijeni
eventualno istekle garancije/police osiguranja novima ili ne dostavi garanciju za otklanjanje
nedostataka, Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj moZe obustaviti placanje temeljem izvedenih
radova do dostave produljenih garancija/polica osiguranja i/ili garancije za otklanjanje nedostataka.

(11) Pladanja se obavljaju u korist multivalutnog racuna lzvodaca broj HR kod
banke d.d. i (ako je primjenjivo) na racun podizvodaca (naziv podizvodaca)
broj HR kod banke d.d.
Clanak 6.

(1) Odmah po potpisu Ugovora, lzvodac je duzan dostaviti Narucitelju Narucitelju bankarsku
garanciju za povrat avansa na cjelokupan iznos avansa (10% Cijene). Izvodac je takoder duZan
odmah po potpisu Ugovora dostaviti i bankarsku garanciju za dobro izvrSenje posla na iznos
od 10% Cijene (bez PDV-a) ili uplatiti nov¢ani polog poziv na broj: na racun Narucitelja: SWIFT
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Code: ZABA HR2X, poziv na broj: 26-0002-0IB ,. Bankarska garancija za dobro izvrSenje posla
treba biti plativa na prvi poziv, a tekst bankarske garancije treba biti dostavljen na provjeru
Narucitelju prije izdavanja garancije, s rokom vaZenja odnosno 60 (Sezdeset) kalendarskih
dana nakon predvidenog roka za zavrsSetak Projekata. Navedena garancija za povrat avansa
kao i garancija za dobro izvrSenje posla podloZzne su produljenju ukoliko dode do
produZenja/kasnjenja. Do dostave garancije za dobro izvrSenje posla Izvodac ne moze biti
uveden u posao, a Naruditelj zadrzava pravo na raskid Ugovora sukladno ¢lanku 16. stavku
1. ovog Ugovora. Garancija za dobro izvrSenje posla vraca se lzvodacu nakon konacénog
obracduna, a po otklanjanju moZebitnih nedostataka ako budu utvrdeni Zapisnikom o
primopredaji.

(2) Radi otklanjanja dvojbe, Ugovorne stane su suglasne kako je dostava bankarske garancije za
povrat avansa i bankarske garancije za dobro izvrSenje posla jedan od preduvjeta za pladanje
avansa/prve privremene situacije

KVALITETA RADOVA, PRIMOPREDAJA, KONACAN OBRACUN | JAMSTVENI ROK

Clanak 7.

(1) Izvodac jamci Narucitelju da su Radovi u vrijeme primopredaje izvedeni u skladu s Ugovorom, svim
pozitivnim propisima Republike Hrvatske i pravilima struke i da nemaju nedostatke koji onemoguéuju
ili umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za redovnu uporabu i eksploataciju.

(2) Ukoliko nadzorni inZenjer, Narucitelj ili predstavnik Operatera prilikom primopredaje ili naknadno
utvrde da Radovi nisu izvedeni u skladu s pravilima struke, ili imaju neke druge nedostatke pri
izvodenju, Izvodac se obvezuje o svom trosSku otkloniti nedostatke bez odgode.

(3) Ako Izvodac ne otkloni nedostatak bez odgode, Narucitelj i /ili nadzorni InZenjer ¢e odrediti datum
kada ili do kada nedostatak mora biti otklonjen, te o istom obavijestiti lzvodaca. Ako lzvodac ne otkloni
nedostatke do ovako odredenog dana, Narucitelj moZe po svom izboru:

(i) sam izvesti Radove ili dati da ih izvedu drugi, na odgovarajuci nacin i na trosak Izvodaca,
a lzvodac ce platiti Narucitelju stvarne troSkove nastale otklanjanjem nedostatka kao i
eventualno nastalu Stetu; ili

(ii) ukoliko izvedeni Radovi imaju takav nedostatak koji Radove ¢ini neuporabljivima ili su
obavljeni u suprotnosti s izri¢itim uvjetima ovog Ugovora, Narucitelj mozZe ne trazeci prethodno
otklanjanje nedostataka od lzvodaca, raskinuti ovaj Ugovor i zahtijevati naknadu Stete.

(4) Ugovorne strane suglasno utvrduju da ¢e se nakon dovrsetka Radova izvrsiti primopredaja. Pregled
izvedenih Radova izvrsit ¢e Komisija za primopredaju (dalje u tekstu: Komisija), koju sacinjavaju
predstavnici lzvodaca, Nadzornog inZenjera, Narucitelja i Operatera te obaviti primopredaju Radova
putem primopredajnog zapisnika koji ¢e potvrditi ¢lanovi Komisije. Prije podmirenja okoncane situacije
Izvodac je duzan Narucitelju dostaviti bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka na iznos od
10% Cijene, naplativu na prvi poziv, s rokom vaZenja jednakom garantnom roku odgovornosti za
nedostatke, kako je utvrden u ¢lanku 8., uve¢ano za 28 kalendarskih dana. Tekst same bankarske
garancije treba biti dostavljen na provjeru Narucitelju prije izdavanja garancije. Pladanje okoncane
situacije moze uslijediti tek po dostavi ove garancije. Bankarska garancija za otklanjanje nedostataka
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mora obuhvacati sve Radove, odnosno svu ugradenu opremu te sve izvedene Radove na temelju ovog
Ugovora.

(5) Od dana primopredaje, odnosno od dana otklanjanja nedostataka uocenih pri primopredaji
zapocinje tedi razdoblje odgovornosti Izvodaca za nedostatke Radova (garantni rok).

Clanak 8.

(1) Razdoblje odgovornosti za nedostatke za Radove iznosi [®] (slovima) godina racunajuci od dana
primopredaje, odnosno od dana uklanjanja nedostataka uocenih pri primopredaiji.

(2) Za vrijeme sveukupnog razdoblja odgovornosti za nedostatke iz prethodnog stavka (1) ovog ¢lanka
8. Izvodac je duzan otklanjati sve uocene nedostatke.

UGOVORNA KAZNA | NAKNADA STETE

Clanak 9.

(1) U odnosu na rok iz ¢lanka 4. Izvodac se obvezuje za svaki dan prekoracenja roka iz ¢lanka 4. ovog
Ugovora platiti Narucitelju na ime ugovorne kazne 0,5 % Cijene iz ¢lanka 4. ovog Ugovora po danu
zakasnjenja, a najviSe 10 % Cijene. U slucaju prekoracenja roka iz ¢lanka 4. ovog Ugovora za vise od
deset dana, Narucitelj zadrzava pravo raskinuti Ugovor. U tom sluéaju Izvodacu ce biti isplacen iznos
za Radove izvedene do dana raskida. Prethodnim odredbama ne dira se pravo Narucitelja zahtijevati i
ispunjenje obveza Izvodaca u svemu u skladu s Ugovorom te pravo Narucitelja da zahtijeva razliku do
potpune naknade pretrpljene Stete. Takoder, u slucaju prekoracenja roka iz ¢lanka 4. ovog Ugovora, a
po isteku primjerenog naknadnog roka za ispunjenje iz ¢lanka 15. ovog Ugovora, Narucitelj zadrzava
pravo raskinuti ovaj Ugovor. Radi izbjegavanja dvojbe, za vrijeme primjerenog naknadnog roka za
ispunjenje Izvodac je takoder u obvezi placanja Narucitelju ugovorne kazne iz prve recenice ovog
stavka (1), a ¢ime se ne dira pravo Narucitelja zahtijevati i naknadu cjelokupne pretrpljene Stete.
Izvodac je suglasan da ukoliko ne naknadi Narucitelju cjelokupnu pretrpljenu Stetu, Narucitelj pridrzava
pravo naplatiti ovu Stetu iz bankovne garancije za dobro izvrSenje posla.

(2) U slucaju vise sile, sto ¢e propisno utvrditi nadlezna osoba Narucitelja ili nadzorni inZenjer, rok
izvedbe radova bit ¢e produZzen proporcionalno trajanju slucaja vise sile.

REGULACIJA'PROMETA

Clanak 10.

(1) Za izvrsenje Radova potrebna je posebna regulacija prometa prilikom izvrSavanja Radova te ce se
provoditi u skladu s Posebnim uvjetima iz Priloga 3. Prometnu regulaciju osigurava drustvo Bina-Istra
d.o.o. za upravljanje i odrzavanje bez naknade za lzvodaca.

OSTALE ODREDBE

Clanak 11.
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Izvodac je uz opce obveze iz gornjeg ¢lanka 2. stavka (5) duzan:
- Prije pocCetka Radova zatraZiti najmanje 2 (dva) dana ranije pisanu suglasnost Operatera za pocetak
izvrSavanja Radova i u skladu s Prilogom 3;

- Koordinirati Radove s nadzornim inZzenjerom, Naruciteljem i predstavnikom Operatera, kao i s
izvodacima drugih radova rekonstrukcije postojece cijevi tunela Ucka temeljem zasebnih ugovora;

- Zavrijeme izvrSenja Radova poduzeti sve potrebne sigurnosne mjere za sigurnost svojeg osoblja,
objekta, instalacija, opreme i sustava Narucitelja, prometa na objektu Narucitelja;

- Osigurati da svi njegovi zaposlenici koji izvrSavaju Radove koriste potrebnu zastitnu opremu te
imaju sve valjane isprave u skladu s propisima iz podrucja zastite na radu;

- O svom trosku organizirati i pribaviti police osiguranja protiv nezgode na radu (uzrokovane
vlastitom ili tudom krivnjom) za sve radnike;

- 0 svom trosku organizirati, pribaviti i odmah po potpisu Ugovora dostaviti police osiguranja koje
pokrivaju naknadivanje Steta koje nastanu, odnosno koje bi mogle nastati Narucitelju i/ili tre¢im
stranama uslijed ili vezano za izvedbu Radova koji su predmet ovog Ugovora, odnosno:

e policu osiguranja od javne odgovornosti prema tre¢im stranama

e policu osiguranja imovine za slucaj ostecenja odnosno osiguranje od svih rizika za vrijeme
izvrSenja Radova;

- Poduzeti sve potrebne mjere za sprjecavanje Steta na objektu, opremi Naruditelja i vozilima trecih
osoba i Narucitelja za vrijeme izvrSenja Radova;

- Dostaviti relevantne bankarske garancije kako je predvideno ovim Ugovorom.

Clanak 12.

(1) lzvodac se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere sprecavanja nastanka moguée materijalne ili
nematerijalne Stete Narucitelju tijekom izvodenja Radova odnosno u potpunosti i na svoj trosak
naknaditi Narucitelju svu nastalu Stetu.

(2) 1zvodac je duzan naknaditi svu Stetu pric¢injenu Narucitelju i/ili tre¢im osobama do koje je doslo
nesavjesnim i nestru¢nim radom njegovih radnika odnosno postupanjem protivno uputama nadzornog
inZenjera.

(3) Izvodac je duzan otkloniti sve eventualno nastale stete po trece osobe i Narucitelja, a koje mogu
nastati u tijeku izvrSenja Radova i/ili u vezi s izvrSenjem Radova na objektu Naruditelja, prometu ili
slicno iz razloga Sto lzvodac ili osobe za koje on odgovara ne postuje propise odnosno sve Stete
nastale iz nepaznje, nemarnosti ili drugih cimbenika Izvodaca odnosno osoba za koje on odgovara.
Tako nastale Stete lzvodac je duZan otkloniti odnosno naknaditi o svom troSku u razumnom roku.

Clanak 13.

Naruditelj, nadzorni inzenjer i/ili ovlasteni predstavnik drustva Operatera moze prekinuti izvr§avanje
Radova za slu¢aj nepostovanja propisanih sigurnosnih mjera.

Clanak 14.
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(1) Ugovorne strane suglasne su da svu postu od znacaja za provedbu ugovorenih obveza
dostavljaju preporu¢enom postom na adrese sjediSta iz sudskog registra, osim ako Ugovorom
nije odredeno drugacije, ili osobnom dostavom na urudzbene zapisnike ugovornih strana, kao
i e-mailom uz potvrdu primitka poruke, a sve uz pisanu potvrdu o preuzimanju. Obavijesti,
odnosno posta od znacaja za provedbu ugovorenih obveza, smatra se dostavljanom drugoj
Ugovornoj strani danom predaje posti, odnosno ovlastenom pruzatelju postanskih usluga,
neovisno o tome da li je druga Ugovorna strana preuzela takvu obavijest, odnosno postu.
Navedena odredba se primjenjuje na ovaj Ugovore te sve eventualne buduée dopunske
ugovore ili izmjene..

(2) Dokumentacija vezana uz provedbu Ugovora dostavlja se zaduZenim predstavnicima i to:
kod Narucitelja: Christian Santaleza, tehnicki direktor

kod lzvodaca: (navesti)

(3) Izvodac treba nasloviti sve dopise tehnickog sadrzaja na BINA-ISTRA d.d., HoB Slavonska
avenija 6/VII; 10000 Zagreb te ih uputiti e-mailom na: teh.sluzba@bina-istra.hr.

Clanak 15.

(1) Svaka ugovorna strana ima pravo zbog povrede ugovornih obveza druge ugovorne strane
raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim ucinkom ako druga ugovorna strana u roku od
15 (petnaest) dana od dana dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi nastavi s
povredom svojih obveza iz ovog Ugovora i/ili ne otkloni posljedice nastale povrede.

(2) Neovisno o pravu raskida utvrdenom ostalim ¢lancima ovog Ugovora, Narucitelj ée imati pravo
raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavijes¢u s trenutnim ucinkom poslanoj drugoj ugovornoj strani
osobito zbog:

utvrdene neodgovarajuce kvalitete Radova imajuci u vidu kvalitetu definiranu ovim
Ugovorom i primjenjivim standardima za tu vrstu Radova;

- neopravdanog kasnjenja lzvodaca s izvedbom Radova do kojeg je doslo zbog neadekvatne
organizacije i/ili neraspolaganja osobljem i/ili strojevima i opremom u mjeri koja je potrebna
za dovrSetak Radova u skladu s Ugovornim rokomili do kojeg je doslo zbog bilo kojeg drugog
razloga za koji je odgovoran Izvodac;

- ako lzvodac uslijed teskoéa u likvidnosti ili zbog drugog razloga, viSe nije u mogucnosti
uredno izvrSavati svoje ugovorne obveze i jamditi ugovorenu kvalitetu isporuke Radova;

- ako je nad lzvodacem zapocet ili mu prijeti pokretanje predstecajnog, stecajnog ili slicnog
postupka zbog kojeg lzvodac vise nije u mogucnosti uredno izvrSavati svoje ugovorne
obveze i jamciti ugovorenu kvalitetu isporuke Radova;

- uslucaju krsenja odredbi ¢lanka 16. ovog Ugovora,

- uslucaju utjecaja Radova na sigurnost tunela i autoceste, opreme te na sigurnost prometa
odnosno korisnika,

- udrugim slucajevima odredenim ovim Ugovorom.

(3) Prestanak ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga nece utjecati na odredbe Ugovora, koje direktno
ili indirektno ostaju na snazi i nakon prestanka Ugovora.

(4) Obavijest o raskidu dostavlja se u pisanoj formi, preporu¢enom pismovnom posiljkom s
povratnicom te se smatra dostavljanom drugoj Ugovornoj strani danom predaje posti, neovisno o
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tome da li je druga Ugovorna strana preuzela takvu obavijest. Ovim ¢lankom 15. ne dira se ni na koji
nacin u pravo Naruditelja iz ¢lanka 9. ovog Ugovora.

(5) U slucaju prestanka Ugovora po bilo kojoj osnovi, Izvodac je duZan predati Narucitelju svu izradenu
dokumentaciju u otvorenom formatu kako bi je mogao dovrsiti drugi Izvodac kojeg odredi Naruditelj u
svrhu potpunog dovrsetka Radova.

POSLOVNA TAJNA | AUTORSKA PRAVA

Clanak 16.

(1) Sva dokumentacija o Radovima ukljucujuci projekte, izvjes¢a, izvedbenu dokumentaciju i svu ostalu
pratecu dokumentaciju o Radovima koja se predaje Narucitelju bit ¢e vlasnistvo Narucitelja. Izvodac se
obvezuje na zahtjev Narucitelja bez odgode dostaviti Narucitelju ili trec¢oj osobi koju Narucitelj odredi
svu potrebnu dokumentaciju, podatke, kodove i upute, kao i sve ostalo neophodno za osiguravanje
pravilnog odrZavanja opreme koja je predmet Radova. lzvodac¢ jamci da nece ni na koji nacin
onemoguditi Narucitelja ili oteZzavati Narucitelju ukoliko Naruditelj odluci poslove odrZavanja Radova
povijeriti trec¢oj osobi. Izvodac se obvezuje da e svi ugovori s radnicima i drugim lzvodacima sadrzavati
odredbe potrebne kako bi se pobrinulo da Narucitelj bude iskljucivi korisnik cjelokupnog intelektualnog
vlasnistva, industrijskog vlasniStva i drugog vlasniStva te da Narucitelj bude iskljuéivi nositelj svih
vazecih i ustupivih prava intelektualnog vlasnistva u odnosu na predmetna djela i to bez vremenskih,
predmetnih ili teritorijalnih ogranicenja.

(2) Izvodac ¢e svu dokumentaciju o Radovima dostaviti Narucitelju u 2 (dva) analogna primjerka i 2
(dva) digitalna primjerka na CD-u ili USB-u.

(3) Ugovorne strane se obvezuju ovaj Ugovor drZati povjerljivim te se obvezuju da nece, bez prethodne
pisane suglasnosti druge ugovorne strane, otkrivati neovlastenim osobama ili bilo kojoj treéoj strani
povijerljive informacije koje se odnose ili su u vezi s ovim Ugovorom, $to ukljucuje, ali nije ograni¢eno
na komercijalne, financijske, tehnicke ili strateske informacije koje je jedna ugovorna strana povijerila
drugoj tijekom trajanja ovog Ugovora bilo pisanim bilo usmenim putem, a osobito da iste nece otkrivati
izravnim i neizravnim trzisSnim natjecateljima druge ugovorne strane.

(4) Ugovorna strana koja povrijedi obvezu ¢uvanja povijerljivosti informacija iz ovog ¢lanka bit ¢e
odgovorna za svaku Stetu, bez bilo kakvih ogranicenja, koja je nastala za drugu ugovornu stranu kao
posljedica povrede obveza ¢uvanja povijerljivosti informacija.

(5) Niti jedna ugovorna strana nece biti odgovorna za otkrivanje ili koristenje povjerljivih informacija
koje:
a) vec jesu ili postanu poznate javnosti, osim putem povrede ovog Ugovora; ili

b) se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadleznog tijela.

(6) Obveza Cuvanja povjerljivosti informacija iz ovog ¢lanka ostaje neograni¢eno na snazi i u slucaju
raskida, odnosno prestanka vazenja ovog Ugovora.

(7) 1zvodac i Naruditelj suglasno utvrduju da ¢ée Narucitelj imati pravo, u skladu s potrebama te bez
prethodne suglasnosti Izvodaca, uciniti povjerljive informacije dostupnima svim svojim povezanim
drustvima u smislu odredbi vazeceg Zakona o trgovackim drustvima, s tim da je u tom sluc¢aju Narucitelj
obvezan osigurati da drustva kojima su povijerljive informacije ucinjene dostupnim s istima postupaju
na nacin definiran ovim Ugovorom.
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ODRZIVI RAZVO)

Clanak 17.

(1) U sklopu ovog Ugovora, Izvodac se obvezuje raditi u skladu s Naruciteljevim obvezama u pogledu

odrzivog razvoja. lzvodac ¢e, poglavito, obratiti posebnu pozornost na:

Imenovanje kvalificiranih osoba za svako radno mjesto u svojim ekipama ili kooperantovim
ekipama,

Ne davati poslove osobama koje nemaju pravno reguliran radni status,

Podsjetiti svoje zaposlenike o najvecoj vaznosti o¢uvanja okolisa prilikom obavljanja svih
poslova koje rade u sklopu ovog Ugovora,

Materijal koji nastaje kao otpad prilikom izvodenja radova, odvesti i trajno deponirati na
odgovarajuée deponije, u skladu s ekoloskim zahtjevima sredine u kojoj se radovi odvijaju, a
odlaganje ekolosko neprihvatljivih otpadnih materijala prepustiti specijaliziranim ovlastenim
poduzecima, od kojih je potrebno pribaviti dokument o trajnom zbrinjavanju takovog otpada.
Ukoliko je ova odredba primjenjiva, dostava takvog dokumenta uvjet je placanja po
okonc¢anom obracunu.

(2) U slucaju nepostivanja stavka (1) ovog ¢lanka 17. Ugovora, lzvodac se obvezuje platiti Narucitelju

na ime ugovorne kazne 10 % Cijene iz ovog Ugovora. Pri tome Naruditelj pridrzava pravo zabrane

sklapanja ugovora s lzvodacem u razdoblju od 5 godina.

DODATNI I NAKNADNI RADOVI

Clanak 18.

(1) Ovim Ugovorom nisu predvideni dodatni i naknadni radovi.

PODUGOVARATELIJI

Clanak 19.

(1) Izvodac moZe dio Radova ustupiti jednom ili viSe podizvodaca.

(2) 1zvodac snosi odgovornost prema Narucitelju za bilo koji postupak ili krSenje Ugovora od strane bilo

kojeg podizvodaca, kao da je to postupak ili krSenje Ugovora od strane Izvodaca. Ako je tako naveo u

svojoj ponudi, Izvodac ustupa dio Radova iz ¢lanka 1. ovog Ugovora sljede¢em/im Podizvodacu/ima:

1.

a) Naziv ili tvrtka:

Sjediste:
OIB:

IBAN:

b) Predmet podugovora:
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¢) Vrijednost podugovora:
d) Postotni dio podugovora: % Cijene.

(3) lzvodac moze tijekom izvrsenja Ugovora, samo ako je dobio suglasnost Narucitelja, promijeniti
podizvodaca za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili preuzeti izvrsenje dijela
ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili uvesti jednog ili viSe novih podizvodaca, s time da
ukupni dio koji daje u podugovor ne smije prijeéi 30% Cijene, neovisno o tome da li je prethodno dao
dio Ugovora u podugovor ili ne.

(4) Ukoliko lzvodac tijekom izvrSenja Ugovora mijenja ili uvodi novog podizvodaca, duzan je uz zahtjev
za izdavanje suglasnosti dostaviti Narucitelju sljedece: podatke o podizvodacu (ime, tvrtka, sjediste,
OIB i IBAN); predmet, kolicina, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor;
vazeée dokumente kojima ¢e dokazati da novi podizvodac zadovoljava uvjete sposobnosti koji su bili
odredeni za podizvodace u postupku javne nabave ovog Ugovora.

(5) Ako Narucitelj izda Suglasnost za novog podizvodaca, Ugovorne strane ce sklopiti dodatak ovom
Ugovoru.

(6) Krsenje obveza iz ovog ¢lanka predstavlja bitno krsenje odredbi ovog Ugovora te Naruditelj zadrzava
pravo raskida ugovor s izravnim ucinkom.

(7) U slucaju da lzvodac uslijed teskoca u likvidnosti ne bi redovito placao svoje podizvodace i time
ugrozio rok izvedbe predmeta ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo iz sredstava namijenjenih lzvodacu
izravno placati nesporne i dospjele obveze lzvodaca prema podizvodacima i taj dio izvrSenih plac¢anja
odbiti od iznosa Cijene.

PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO UGOVORA

Clanak 20.

Popis Priloga, koji su sastavni dio Ugovora :

Br. 1: Preslika izvatka iz registra lzvodaca

Br. 2: Ponuda br

Br. 3: Posebni uvjeti Bina-Istre d.d.

Br. 4: Izvedbeni projekt sustava tehnicke zastite — proSirenje sustava za video-nadzor u

objektima tunela Ucka — Etapa | Portal Istra i Portal Kvarner, El. broj: TZ-250725 i
Troskovnik

Br.5: Bankovna o garancija za dobro izvrSenje posla

Br.6: Preslika polica osiguranja koje udovoljava ¢lanku 12. Ugovora.

O policu osiguranja od javne odgovornosti prema tre¢im stranama iz
djelatnosti

0 policu osiguranja za slucaj oste¢enja odnosno osiguranje od svih rizika za vrijeme
izvedbe Radova;
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ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 21.

(1) Svi eventualni sporovi koji proizlaze iz tumacenja ovog ugovora ugovorne strane ¢e rjeSavati
sporazumno. Ukoliko ne postignu sporazum, suglasno ugovaraju nadleznost suda u Zagrebu.

(2) Salvatorna klauzula. Sve tocke i odredbe ovog ugovora koje jesu ili postanu nezakonite, nistavne ili
neprovedive brisat ¢e se iz ugovora te ¢e se smatrati nevaZzec¢ima u dijelu u kojem su nezakonite,
nistavne ili neprovedive, no nece Stetno utjecati na ostale odredbe koje ostaju u cijelosti na snazi.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ée u dobroj vjeri suglasno utvrditi zamjenu zahvaéene odredbe
ili odredaba drugom (ili drugim) valjanom odredbom ili odredbama koje su po ucinku najblize i to u
najkra¢em mogucem roku, a u svakom slucaju u roku od mjesec dana od dana kad se jedna ugovorna
strana obrati drugoj i izrazi potrebu za tom zamjenom.

(3) Odnos izmedu ugovornih strana. Izvodac svoje usluge pruza samostalno, u vlastito ime i za vlastiti
racun te preuzima punu odgovornost za upravljanje djelatnicima i materijalnim resursima. Odnos
izmedu ugovornih strana ne smatra se odnosom izmedu partnera te nista iz narudzbe ili ugovora ne
predstavlja udruZivanje izmedu ugovornih strana ili spajanje njihove, imovine, obveza ili drustava. Ni
ugovorne strane ni njihovi radnici ne postupaju te se ne smatra da postupaju u svojstvu, predstavnika,
zastupnika ili nalogoprimatelja druge ugovorne strane te njihovi postupci ili propusti ne smatraju se
zajednic¢kima na nacin da bi pojedina ugovorna strana stvorila obveze prema trecoj osobi. Nadalje, ni
izdavanje ni ispunjavanje narudzbe ili ugovora ne tumaci se kao udruzivanje, odnosno kao odnos gdje
sudionici dijele rizike i koristi. Ukoliko odgovarajuom narudzbom ili ugovorom nije predvideno
suprotno, nijedna ugovorna strana nije ovlastena obvezivati drugu ugovornu stranu. lzvodac je
neovisno drustvo pa se tako njegovi radnici ni u kojem slu€aju ne mogu smatrati Naruciteljevim
radnicima. lzvoda¢ ne smije koristiti Naruciteljev naziv te ga ne smije isticati u reklamnim ili
promotivnim materijalima ili marketinskoj korespondenciji s tre¢im osobama .

(4) Neekskluzivnost: lzvodac¢ prihva¢danjem ovog ugovora ne stjeCe nikakvu ekskluzivnost. Tako
Narucitelj moze slobodno od fizi¢kih ili pravnih osoba narucivati usluge istovjetne ili sliéne uslugama
koje su predmet ugovornog odnosa. Isto tako pravni odnos izmedu ugovornih strana ne predstavlja
odnos ekskluzivnosti u odnosu na lzvodaca koji moze slobodno obavljati svoju djelatnosti i pruzati
usluge slicne uslugama koje predstavljaju predmet ugovornog odnosa s tre¢im osobama. Navedeno ne
utjeCe na ogranicenja nastala uslijed eventualnog sukoba interesa.

Clanak 22.

Ovaj ugovor stupa na snagu potpisom ovlastenih predstavnika ugovornih strana.
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Clanak 23.
Ovaj Ugovor je sacinjen u 3 originalna primjeraka, od kojih:
e 1 za Narucitelja

e 1 zaOperatera

e 1 zalzvodaca.

U Zagrebu, 2026.
Za BINA-ISTRA d.d. Za lzvodaca
Dario Sili¢
Generalni direktor Direktor
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PRILOG 1

Preslika registracije drustva lzvodaca
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PRILOG 2

Ponuda br
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PRILOG 3

Posebni uvjeti Bina-Istre d.d.
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Prilog 3 Ugovoru C-T-26-0002

Posebni uvjeti BINA-ISTRE
Projekt: X4ITS

Naziv projekta: Nadogradnja sustava video-nadzora (CCTV) tunela Ucka — A8 -
ugradnja IP kamera u zonama portala tunela Ucka (t. 4.4.)

1. Posebni tehnicki uvjeti Bina-Istre:

Ponuditelj je duzan detaljno prouditi svu priloZzenu dokumentaciju i prilikom davanja ponude
sagledati obuhvat iste:

o lzvedbeni projekt sustava tehnicke zastite — proSirenje sustava za video-nadzor u objektima
tunela Uc¢ka — Etapa | Portal Istra i Portal Kvarner, El. broj: TZ-250725, izraden po Fittich d.o.o.
Pula

Napomena: gore navedeni Izvedbeni projekt stavlja se na raspolaganje ponuditeljima u dijelu
koji se odnosi na implementaciju Etape 1. Blok shema ce biti stavljena na raspolaganje
odabranom ponuditelju.

- Predmet nabave je implementacija Etape 1 — proSirenje sustava video-nadzora na portalu
Istra i portalu Kvarner tunela Uc¢ka

- Detaljna specifikacija predmeta nabave dana je u troskovnicima,
- Kamere trebaju biti ONVIF Profile S/T kompatibilne

- Uzopremu ¢e biti priloZeno: jamstveni list, izjava o svojstvima (sukladnosti), komplet tehnicke
dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za instaliranje, rukovanje i servisiranje), popis
ovlastenih servisera.

- Obvezalzvodaca je da dostavljenu opremu ispita i u roku od 14 dana potvrdi njenu ispravnost.

- Potrebno je odrzati funkcionalnost pojednih sustava upravljanja tijekom realizacije predmeta
nabave u dogovoru s Naruciteljem i drustvom Bina-Istra upravljanje i odrZzavanje d.o.o. (dalje
u tekstu: Operater).

- Garantni rok za ugradenu opremu i izvedene radove iznosi minimalno 5 godina.

- Rok izvodenja radova/isporuke roba ili usluga: max. 4 mjeseca
- Ponuditelj u troSkovniku treba navesti proizvodaca i model opreme svugdje gdje je zatrazeno

Izvodac je duzan detaljno se upoznatis postojecim stanjem sustava i implementiranim funkcionalnostima.
Izvodac mora izraditi plan implementacije s kojim ée se Narucitelj trebati suglasiti.

Izvodac je duzan, ovisno o potrebama implementacije, dodatno razraditi izvedbenu dokumentaciju
ukoliko se pokaze optimalnim ili nuznim unijeti izmjene u odnosu na lzvedbeni projekt u pogledu
izvodenja radova, ugradnju opreme i funkcionalnosti sustava.

Narucitelj mora dati suglasnost na dostavljenu dodatnu izvedbenu dokumentaciju.

Svaki prekid rada sustava ili dijela sustava mora biti najavljen Operateru te za isti dobivena pisana
suglasnost Operatera;
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Izvodac je prije ugradnje duzan dostaviti tehnicke specifikacije, certifikate sukladnosti i izjave o svojstvima
opreme.

Po ugradnji opreme bit ¢e izvrSen pregled funkcioniranja kamera neposredno po ugradnji, odnosno u roku
od max. 14 dana od ugradnje.

Dokumentacija izvedenog stanja mora sadrzavati: IP adrese, RTSP stream URL-ove, korisnicke podatke i
konfiguraciju svake kamere.

Izvodac ¢e prilikom primopredaje dostaviti tehnicku dokumentaciju na hrvatskom jeziku koja obuhvaca:

e upute za instalaciju,
e upute za rukovanje
e upute za servisiranje.
Isti se moraju isporuciti zajedno s dokumentacijom izvedenog stanja bez dodatnih troskova za Naruditelja.

Narucitelj mora dati suglasnost na svu dostavljenu trazenu dokumentaciju, podatke i alate. TroSkove svih
navedenih aktivnosti i obveza potrebno je ukljuciti u jedini¢ne cijene ponude.

Izvodac je duzan izraditi program odrzavanja i to za:

- odrzavanje u garantnom roku
- odrzavanje u planiranom 10 godiSnjeg periodu odrzavanja (nakon isteka garantnog roka)

Na predmetni plan odrzavanja Naruditelj/Operater mora dati suglasnost.

Izvodac je duZan kroz jedinicne cijene uracunati troskove nabave, prijevoza i ugradnje svog potrebnog
spojnog i potroSnog materijala, te svih potrebnih priklju¢nih i napojnih kablova za opremu.

Prilikom izvodenja radova potrebno je voditi racuna da svi sustavi budu u funkciji, te da eventualni prekidi
u radu budu unaprijed predvideni i svedeni na minimum.

Izvodac je za ovaj projekt duzan imenovati odgovornu osobu koja ¢e koordinirati sve aktivnosti povezane
s ovim projektom i osobama koje sudjeluju u njemu.

Ponuditelj u ponudi mora priloZiti slijede¢u dokumentaciju:
o organigram s popisom kljucnog osoblja koje ce biti ukljuceno u provedbu projekta
(ukljucujudi i podizvodace i savjetnike).

o predloZeni raspored odvijanja poslova

Plan projekta treba sadrzavati klju¢ne prekretnice (milestones), plan upravljanja
rizikom i izvjeStavanje o napretku (progress reporting).

Licence

Izvodac nije duZan isporuciti licence za integraciju u postojeci sustav video-nadzora tunela Ucka. Licence
i integriranje ¢e naknadno osigurati Narucitelj.

Skolovanje (obuka)

Izvodac treba demonstrirati fizicki postavljene kamere i provjeru konfiguracije (IP adrese, stream
parametri).
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Testiranje sustava

Izvodac duZan je testirati isporucene komponente i osigurati njihovu punu funkcionalnost u sustavu
video-nadzora Narucitelja.

Prihvacanje svake faze testiranja ne znaci da je testiranje u toj fazi zavrseno.

Ako se kasnije pojave problemi u radu ili u kasnijoj fazi testiranja, mozda ce biti potrebno vratiti se na
raniju fazu testiranja nakon Sto se izvrse svi potrebni popravci u sustavu.

Prije pustanja sustava u rad lzvodac je duzan provesti SAT (,Site acceptance test”) test koji obuhvaca
provjeru da su kamere ispravno mehanicki postavljene prema projektu, da su opticki/mrezno spojene, te
da je RTSP stream dostupan na mreznom sucelju radi omogudéavanja naknadne integracije. Radi
izbjegavanja dvojbe, SAT ne obuhvaca provjeru snimanja niti VMS funkcionalnosti — NVR nije predmet
ove nabave.

Izvodac je duzan predloZiti plan SAT-a (,Site acceptance test”) koji ¢e Narucitelj eventualno dopuniti
/izmijeniti, a s kojima ¢e se Izvodac morati suglasiti.

Uspjesno proveden ,Site acceptance test” preduvjet je pustanje novog sustava u operativnu upotrebu.

Odgovorna osoba lIzvodaca ce obavijestiti Odgovornu osobu Narucitelja te ¢e zajednicki utvrditi tocan
termin SAT-a u pisanom obliku, a koja ¢e se provesti najkasnije 7 (sedam) dana od dana spremnosti
Isporucitelja.

Timovi Narucitelja i Izvodaca u nazo¢nosti odgovornih osoba Narucitelja i Isporucitelja izvrsit ce ispitivanja
kojima ¢e se utvrditi sukladnost isporucene opreme u odnosu na Tehnicke uvjete i Projektnu
dokumentaciju.

Odgovorne osobe Narucitelja i lzvodaca ¢e po zavrSenim ispitivanjima sastaviti Zapisnik o provedenim
ispitivanjima kojeg ¢e potpisati odgovorne osobe Narucitelja i Izvodaca.

U slucaju da se priispitivanjima utvrde nedostatci, isti ¢e biti navedeni u Zapisniku o ispitivanjima i utvrditi
¢e se primjeren rok za otklanjanje istih. Kada Isporuditelj obavijesti Narucitelja da je otklonio navedene
nedostatke provesti ¢e se ponovna a ispitivanja kao gore i sastaviti novi Zapisnik o ispitivanjima u kojem
se mora utvrditi jesu li ispunjeni za pustanje nove opremu u funkciju.

Kada se uspjesno provedu sva ispitivanja, sastavit ¢e se Zapisnik o ispitivanju kojeg c¢e ovjeriti odgovorne
osobe Narucitelja i Isporuditelja te ¢e se programska oprema pustiti ¢e su probni rad.

O skrivenim nedostacima, koji nisu bili uocljivi u ¢asu primopredajnih ispitivanja a pojave se tijekom
koriStenja, odgovorna osoba Narucitelja je duzna obavijestiti Izvodaca bez odlaganja. Takve nedostatke
Izvodac je duZan ukloniti u primjerenom roku od dana primitka pisane obavijesti Narucitelja. Izvodac snosi
punu odgovornost za sve skrivene nedostatke isporucene opreme.

Izvodac jam¢i da oprema koja je je predmet Ugovora neée imati nedostatke u radu te da ¢e ispravno
funkcionirati u garantnom roku i omogucdavati daljnju integraciju u sustav video-nadzora tunela Ucka.

Garantni rok pocinje teéi od dana ovjere Zapisnika o primopredaji i traje minimalno 5 godina.
Sve troskove ugradnje, ispitivanja potrebno je ukljuciti u jedini¢ne cijene.

Prihvacanje svake faze testiranja ne znaci da je testiranje u toj fazi zavrseno.
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Ako se kasnije pojave problemi u radu ili u kasnijoj fazi testiranja, mozda ce biti potrebno vratiti se na
raniju fazu testiranja nakon Sto se izvrse svi potrebni popravci u sustavu.

Ako se u kasnijoj fazi testiranja neki dio opreme zamijeni, popravi ili znacajno izmijeni, oprema se ponovno
ispituje na razini koja je potrebna za izoliranje bilo kojeg problema i uspostavljanje tijeka djelovanja za
ispravljanje situacije.

Koordiniranje projekta

Izvodac je za ovaj projekt duzan imenovati odgovornu osobu koja ¢e koordinirati sve aktivnosti povezane
s ovim projektom i osobama koje sudjeluju u njemu.

Koordinator projekta ¢e biti odgovoran za koordinaciju svih aktivnosti povezanih s ovim projektom i za
osobe koje sudjeluju u njemu.

Ponuditelj u ponudi mora priloZiti slijede¢u dokumentaciju:

e organigram s popisom klju¢nog osoblja koje ¢e biti uklju¢eno u provedbu projekta (ukljucujuci
podizvodace i savjetnike ako ih ima).

e predloZeni raspored odvijanja poslova koji su predmet Radova.

e Plan projekta treba sadrzavati klju¢ne prekretnice (milestones), plan upravljanja rizikom i
izvjeStavanje o napretku (progress reporting).

Redovan daljinski pregled i daljinsko otklanjanje prijavljenih kvarova

Za daljinski pregled opreme i daljinsko otklanjanje prijavljenih kvarova lzvodac ¢e biti duZan uspostaviti
daljinsko nadgledanje, pri ¢emu ¢e Narucitelj, uz prethodnu pisanu suglasnost, odobriti pristup lokalnoj
mrezi.

Aktivnosti na poslovima odrzavanja i nadogradnje u jamstvenom periodu, te ostale radove i usluge
obuhvacene jamstvenim periodom

Izvodac ¢e biti duzan provoditi periodicne preglede po pozivu Naruditelja, a po prijavi kvara izvrsiti
njegovo otklanjanje u roku od maksimalno 48 sati.

PLACANJA
Faznost placanja

e 10 % avansa uz uvjet da Isporuditelj/lzvodac dostavi Jamstvo za povrat avansa

e 0d 10% do 80 % iznosa putem privremenih situacija (razmjerno stupnju stvarno dovrsenih radova
koje ¢e lzvodac za potrebe obracuna mjesecnih situacija dokazati izradom gradevinske knjige i
izvjeS¢u lzvodaca o stupnju gotovosti potvrdenog od strane nadzornog inZenjera, putem
mjesecne situacije)

e 100 % iznosa po okoncanju Ugovora (po dovrsetku Radova, a po ovjeri Zapisnika o primopredaji
i po dostavljanju garancije za otklanjanje nedostataka)
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Izjava

Kojom prihva¢damo odredbe Posebnih tehnickih uvjeta

u , 2026. godine

Ponuditelj

(potpis ovlastene osobe)
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PRILOG 4

Izvedbeni projekt sustava tehnicke zastite -
prosirenje sustava za video-nadzor u objektima
tunela Ucka - Etapa | Portal Istra i Portal Kvarner,
El. broj: TZ-250725

Troskovnik
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PRILOG 5

Bankarska o garancija za dobro izvrSenje posla
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PRILOG 6

Preslika polica osiguranja koje udovoljava ¢lanku
12. Ugovora

0 polica osiguranja od javne odgovornosti prema treéim
stranama iz djelatnosti

0 polica osiguranja za slucaj oStecenja odnosno osiguranje od
svih rizika za vrijeme izvedbe Radova;
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